

## ОБАВЕШТЕЊЕ

### о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности

1. Врста наручиоца: високошколска установа.
2. Врста предмета набавке су радови.
3. Опис предмета набавке: адаптације тоалета А-По-10 у Главној згради Факултета.
4. Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке:
  - 45400000 – Завршни грађевински радови.
5. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
6. Укупна процењена вредност јавне набавке износи 1.500.000,00 динара без ПДВ-а.
7. Уговорена вредност јавне набавке: 1.410.112,00 динара без ПДВ-а, односно 1.692.134,40 динара са ПДВ-ом.
8. Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена".
9. Укупан број примљених понуда: 6 (шест).
10. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.444.926,50 динара без ПДВ-а.
11. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.410.112,00 динара без ПДВ-а.
12. Уговор ће се извршити самостално од стране понуђача, без учешћа подизвођача.
13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.10.2017. године.
14. Датум закључења уговора: 18.10.2017. године.
15. Основни подаци о добављачу: **АИНГОР доо**, из Крагујевца, ул. Преображењска бр. 2, матични број 20705892, ПИБ 106919032.
16. Период важења уговора: до момента примопредаје изведених радова који представљају предмет Уговора.
17. Околности које представљају основ за измену уговора:
  - Уколико се током извођења радова који су предмет овог уговора, појави потреба за извођењем вишкова радова на појединим позицијама (због грешке у предмеру радова или грешке у техничкој документацији или погрешно извршене процене). Вишкове радова, који су усвојени од стране Наручиоца, Извођач ће извести на основу допунске понуде и анекса уговора.
  - Уколико се у току реализације закљученог уговора, прегледом вишкова и мањкова радова, утврди да је вредност и количина мањкова радова у номиналном износу већа од утврђене вредности и количина вишкова радова, и да је финансирање неопходних позиција вишкова радова могуће у оквиру већ укупно уговореног износа финансијских средстава, за извођење вишкови радова неће се закључивати анекс уговора. У овом случају вишкове радова Извођач радова ће извести уз сагласност Наручиоца а по налогу Надзорног органа, по већ уговореним јединичним ценама, што ће бити констатовано и Записником о квалитативној и квантитативној примопредаји и коначном обрачуноу изведених радова
  - Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора, извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли

предвидети. Извођење хитних непредвиђених радова Наручилац и Извођач ће уговорити у складу са процедуром дефинисаном Законом.

- Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена. Јединичне цене из понуде важе и за вишкове, односно мањкове радова, ако не прелазе 10% од уговорених количина радова

18. Лице за контакт: Владимир Димитријевић, руководилац Техничко-информатичке службе, е - mail адреса: vladad@kg.ac.rs, тел: 034 300 250, факс: 034 335 040.